
                       

 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - 

COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE 

PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI CARPI 

Provincia di Modena 

CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AFFERENTI IL PROGETTO N. 70/21 

“RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

CORTE DI FOSSOLI” -CUP: ___________ - CIG: _______________ 

***** 

L’anno ________ (____________) il giorno _______ (_______) del mese 

di __________ in Carpi città, nella sede dell’Ufficio Contratti 

dell’Unione delle Terre d’Argine, posta in Piazzale Re Astolfo n. 5.      

Avanti a me, __________, C.F. __________, Segretario Generale del 

Comune di Carpi e come tale, Ufficiale Rogante del predetto Ente, si 

sono personalmente presentati e costituiti i Signori:                    

1) per il Comune di Carpi, con sede legale in Corso A.Pio n.91 – 

41012 Carpi (MO) – C.F. 00184280360, ________, nato a ______ il 

_______, C.F. ___________, nella sua qualità di Dirigente del 

Settore S5 Opere Pubbliche, Manutenzione della Città, domiciliato 

per la carica presso la suindicata sede dell’Ente, il quale 

interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, 

lett.c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché in forza del Decreto 
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Sindacale Prot. n. _______ del ________, in seguito per brevità 

“Amministrazione”; 

E 

2) per _____________ con sede in _________, Via _________, C.F. e 

P.IVA __________, regolarmente iscritta al n. _________, del 

Registro delle Imprese di _________, _________, nato a ________ il 

________, residente per la carica in ________ Via ________ n. 

______, C.F. _________, nella sua qualità di Procuratore Speciale , 

(giusta procura conferita dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ___________, in data _______, Rep.n. ________, 

Dott. _______ Notaio in ________, originale in allegato A) al 

presente contratto, file formato visualizzazione pdf/A – denominato 

___________ dell’anzidetto operatore economico  (di seguito 

denominato, per brevità, Tecnico incaricato  o Aggiudicatario);     

PREMESSO:                                            

- che con determinazione Dirigenziale a contrattare n. ______ del 

________ è stato disposto di assegnare i servizi tecnico-

professionali in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli 

artt. 60, e 157, comma 1, del D.lgs 50/2016, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del D.lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara di euro 

_________ al netto di contributi previdenziali e IVA;  

- che con determinazione dirigenziale della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. ______ del ________ 

si è provveduto ad approvare gli atti di gara per la procedura 

aperta in oggetto;                                 
- che la procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs 50/2016, in modalità telematica 
sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER; 
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- che con determinazione della Stazione Unica Appaltante    

dell’Unione delle Terre d’Argine n. ______ del _______, si è 

approvata l’aggiudicazione a favore della società ___________ con 

sede in _______, Via G. Galilei _______, C.F. e P.IVA __________ per 

un importo complessivo di aggiudicazione di euro _________ oltre 

oneri previdenziali e I.V.A.; 
- che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l’attività istruttoria relativa alla conferma 
del possesso dei requisiti di legge in capo all’Aggiudicatario, con conseguente insussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

- che con Determinazione della Stazione Unica Appaltante    

dell’Unione delle Terre d’Argine n. ______ del _______, si è 

approvata l’aggiudicazione efficace a favore della società 

__________  
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 ed a seguito di specifico Verbale prot. n. 
_____ del _______, si è proceduto, in via d’urgenza ed in pendenza del termine dilatorio per la stipula 
del contratto, alla consegna dei servizi in oggetto al Tecnico incaricato;                

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, è stata acquisita 

per l’Aggiudicatario, dall’Ufficio Contratti dell’Unione delle Terre 

d’Argine, l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 

3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, N. 76., rilasciata dalla Banca Dati 

Nazionale Antimafia in data _____________;                 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, come sopra comparse, convengono e stipulano quanto segue:   

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e 

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento denominato “Progetto n.70/2021 - Riqualificazione e 

rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli”. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs 50/2016 il 

Comune di Carpi si riserva di affidare, alle medesime condizioni di 

cui al presente contratto, direttamente l’incarico di Direzione 
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lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla 

società aggiudicataria ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Codice. 

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di cui alle 

parcelle allegate al capitolato speciale d’appalto e dovrà avere i 

contenuti di seguito specificati. 

In particolare l’aggiudicatario del servizio dovrà eseguire le 

seguenti attività: 

- Progettazione definitiva ed esecutiva: 

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta nel 

rispetto del D.P.R. n. 207/2010, e delle linee guida ANAC/decreti 

attuativi del D.lgs. 50/2016, vigente al momento dell'esecuzione del 

servizio. 

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla Sezione III 

– (Progetto definitivo) e alla Sezione IV (Progetto esecutivo) – del 

DPR 207/2010 nonché alle linee guida ANAC/decreti attuativi del 

D.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell’esecuzione del 

servizio. 

Il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato 

per singole lavorazioni omogenee raggruppate secondo la specifica 

categoria SOA di appartenenza. 

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino 

prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure 

procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire 

determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, 

brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. È ammessa 

l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché 

preceduta dall’espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione 

“o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la 
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descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni 

sufficientemente precise e comprensibili. 

L’aggiudicatario dichiara di accettare il progetto di fattibilità 

tecnico economica fornito dal Comune di Carpi. 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione 

verrà espletato ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 81/2008 

predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto 

raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrerà 

verificare prioritariamente se il progetto, per le sue 

particolarità, richieda l’adozione di speciali misure di sicurezza; 

pianificare la successione di tutti i lavori necessari 

all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione; 

stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, 

elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico 

estimativo; redigere il  cronoprogramma dei lavori, elaborato ai 

fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di 

pericolo, provocate dall’interferenza delle diverse attività 

lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da 

imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo 

tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere 

obbligatoriamente predisposto per l’esecuzione degli interventi 

futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla 

conservazione dell’opera.  

Gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo 

Tecnico dell’opera, sono parte integrante del progetto esecutivo e 

pertanto dovranno essere allegati all’atto di approvazione da parte 

dell’ente. 
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- Pareri e autorizzazioni da richiedere e fornire: 

a) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici; 

b) Parere della Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012; 

c) Pareri degli Enti erogatori dei servizi pubblici in merito ai 

nuovi allacciamenti o alla riorganizzazione/manutenzione 

straordinaria di quelli esistenti; 

d) Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi ove 

necessario; 

e) Richiesta di autorizzazione sismica o atti equipollenti, ai sensi 

dell’art. 11 della L.R. 19/2008; 

f) Asseverazione del rispetto normativo, ai sensi della L.R. 15/2013 

e ogni altro eventuale parere che si rendesse necessario in base 

alla normativa cogente di riferimento. 

g) Quant’altro necessario in base normativa vigente di settore. 

Qualora richiesto dal Comune di Carpi l’aggiudicatario del servizio 

dovrà eseguire inoltre le seguenti attività opzionali: 

- Direzione dei lavori (servizio opzionale): 

L’attività di direzione dei lavori dovrà essere espletata mediante 

le seguenti prestazioni: 

• Direzione dei lavori di tutte le opere; 

• Misurazione e contabilità dei lavori, con controllo tecnico-

contabile dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola 

d’arte ed in conformità con il progetto definitivo ed esecutivo 

ed il contratto; il predetto controllo dovrà essere svolto 

mediante frequenti visite al cantiere e con il supporto 

giornaliero di un assistente;  

• Tenuta dei libretti di misura e di registri di contabilità; 

• Verbale di sopralluogo di cantiere, da inviare al RUP e alla 
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Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori; 

• Accettazione dei materiali sulla base anche del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 

caratteristiche meccaniche così come previsto nell’art. 3 comma 

2 della L.1086/71 ed in aderenza alle disposizioni delle Norme 

Tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge; 

• Liquidazione dei lavori; 

• Emissione del certificato di ultimazione dei lavori; 

• Assistenza al collaudo; 

• Adeguamento dei manuali relativi al piano di manutenzione, 

previsti dalla normativa stessa, in relazione all’evoluzione 

dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

• Coordinamento delle fasi di attività professionali di direzione 

dei lavori, e delle ulteriori attività professionali di altri 

professionisti. Tale coordinamento verrà effettuato a cura e 

discrezione del Professionista incaricato, dovrà garantire 

omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le 

riunioni collegiali, ritenute necessarie, verranno concordate 

di volta in volta tra il professionista e il RUP; di tale 

riunione e di tutti gli altri incontri che saranno ritenuti 

necessari, dovrà essere redatto verbale a cura del Direttore 

dei Lavori, controfirmato da tutti i presenti. 

• Curare il controllo formale e la raccolta della documentazione 

finale, come costruito ”as-built”, certificazioni, 

dichiarazioni conformità e schede tecniche materiali per la 

consegna al collaudatore; 

Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma 

e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in 
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progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il 

mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività 

dovuta in relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà 

comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP. 

Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più 

opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro 

dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la 

durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale 

presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogni 

qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente 

importanti e significative, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni 

intervento in cantiere, del registro di cui al successivo paragrafo. 

A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno 

essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, 

le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal 

direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni 

impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i 

tempi di risposta dell’impresa, gli ordini di servizio. 

Il Professionista è tenuto alla compilazione di relazioni 

concernenti lo sviluppo dei lavori in rapporto al programma 

approvato, i costi e gli impegni autorizzati, le inadempienze 

dell’impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, 

l’ammontare economico raggiunto e l’eventuale scostamento rispetto 

al cronoprogramma. 

Il Direttore Lavori dovrà altresì garantire l’assistenza 

relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti 

e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del 
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Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale 

iscrizione di riserve da parte dell’Impresa esecutrice. 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (servizio 

opzionale): 

Il coordinatore sovrintende e dispone quanto necessario per il 

coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione 

dell’opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa 

vigente, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 81/2008. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l’altro, 

dovrà: 

• verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al 

progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in 

relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 

intervenute; 

• trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile 

dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario 

titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con 

prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all’invito 

esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte 

integrative che esse ritengano possano meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai 

sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto; 

• richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in 

cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto 

dall’art. 9, comma 1, lettera c-bis del decreto; ne verifica 

l’idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza 

e coordinamento; per conto del committente/responsabile dei 

lavori, richiede una dichiarazione relativa all’organico medio 
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annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle 

Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti; 

• pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i 

successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, 

trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente 

motivato, al responsabile dei lavori e all’impresa; nel caso di 

accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di 

sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e 

ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle 

imprese. Qualora il coordinatore per l’esecuzione non si 

pronunci nel termine previsto, le proposte s’intendono 

respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), 

possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di 

aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già 

determinati; 

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; 

• organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 

autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro 

attività nonché la loro reciproca informazione; 

• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le 
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parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 

della sicurezza in cantiere; 

• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 

interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle 

prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando 

necessario la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto; 

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole 

lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti 

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

• sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo 

pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri 

della sicurezza. 

• produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi 

all’opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su 

supporto cartaceo e magnetico. 

ART. 2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L'aggiudicatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni 

in raccordo con il Comune di Carpi e specificatamente con il 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Norberto Carboni e con le 

strutture tecniche del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione 

della Città – Servizio Fabbricati oltre che con il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; in particolare l'aggiudicatario del 

servizio si impegna a condividere con il RUP in ogni fase di 

predisposizione la proposta progettuale. L’aggiudicatario del 
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servizio individua come referente unico del presente contratto nei 

rapporti con il Comune di Carpi il sig. ……………………………….  

L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a 

prendere parte, nelle modalità che verranno concordate con il Comune 

di Carpi, nel rispetto delle misure emergenziali legate al COVID-19, 

agli incontri di confronto e partecipazione con il Gruppo di Lavoro 

del Comune di Carpi, gli Enti, le Amministrazioni, i Gestori di 

servizi, il territorio e tutti i soggetti pubblici e privati 

interessati dal servizio in oggetto e a presentare, in occasione di 

tali incontri, tutti gli elaborati prodotti, i materiali tecnici e 

le idee sviluppate durante l’attività (slide, tavole, relazioni, 

render, ecc), durante l’intera durata dell’esecuzione del servizio e 

comunque fino al termine del Contratto. Il Comune di Carpi rimarrà a 

disposizione per concordare eventuali ulteriori incontri richiesti 

dall’aggiudicatario.  

I progetti diverranno di proprietà del Comune di Carpi che potrà 

introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte 

quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 

senza che l’aggiudicatario del servizio possa sollevare eccezioni di 

sorta.  

L’aggiudicatario del servizio è vincolato nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto a quanto offerto, 

dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le 

valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell’Offerta tecnica da 

parte dell’apposita Commissione. Le proposte contenute nell’Offerta 

tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell’aggiudicatario e 

non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante 

dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese 



                       

 

pag. 13 di 28 

nel prezzo contrattuale. Tali proposte sono specificamente indicate 

nell'Allegato denominato “Offerta Tecnica”, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente contratto.  

Il team offerto in sede di gara non potrà essere modificato in corso 

di esecuzione salvo che per giustificato motivo e previa 

approvazione del Comune di Carpi, subordinatamente alla sostituzione 

da parte di soggetti con analoghe qualifiche.  

Dovrà altresì prendere contatti e garantire il confronto con i 

referenti tecnici degli Enti coinvolti, in particolare si impegna a 

supportare il Comune di Carpi nell’espletamento di tutte le 

procedure autorizzative necessarie per la realizzazione delle opere 

previste dalla progettazione oggetto del presente contratto. 

L'aggiudicatario del servizio è tenuto ad introdurre nel progetto 

tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate 

da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori 

compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti 

nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse 

esigenze, e siano autorizzate dall’Amministrazione, 

all'aggiudicatario spettano le competenze previste dal D.M. 

17/06/2016 con applicazione del ribasso praticato in sede di gara. 

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga 

nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei 

tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 3, da 

concordare tra le parti.  

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che 

nei casi previsti dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche 

per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente 

atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia 
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riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da 

parte del Comune di Carpi di apposita variante subordinatamente al 

reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.  

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di 

varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del 

progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli 

precedenti o comunque applicabili o a causa dell'incompletezza o 

inidoneità degli elaborati, da imputare all'aggiudicatario.  

Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le 

persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e 

personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:  

_______________________________________, nato/a a 

_____________________________ (___) il __/__/____, residente in Via 

____________________ a _____________________ (___), domiciliato in 

Via ____________________________ a ________________________ (___), 

iscritto al Collegio/Ordine degli ________________ della Provincia 

di ______________ al n. _______ – Partita I.V.A. 

_______________________ – Codice Fiscale ________________________ - 

tipologia prestazioni svolte 

_________________________________________________________;  

- _______________________________________, nato/a a 

_____________________________ (___) il __/__/____, residente in Via 

____________________ a _____________________ (___), domiciliato in 

Via ____________________________ a ________________________ (___), 

iscritto al Collegio/Ordine degli ________________ della Provincia 

di ______________ al n. _______ – Partita I.V.A. 

_______________________ – Codice Fiscale ________________________ - 
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tipologia prestazioni svolte 

_________________________________________________________;  

- _______________________________________, nato/a a 13/32 

_____________________________ (___) il __/__/____, residente in Via 

____________________ a _____________________ (___), domiciliato in 

Via ____________________________ a ________________________ (___), 

iscritto al Collegio/Ordine degli ________________ della Provincia 

di ______________ al n. _______ – Partita I.V.A. 

_______________________ – Codice Fiscale ________________________ - 

tipologia prestazioni svolte 

_________________________________________________________;  

e che il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche è ___________________________________ 

ART. 3. DECORRENZA E TEMPISTICA 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto 

ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e 

dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:  

1. termine di 100 gg naturali e consecutivi dalla firma del 

contratto/verbale di avvio dell'esecuzione in via d’urgenza per la 

consegna formale degli elaborati relativi alla Progettazione 

definitiva  

2. termine di 90 gg naturali e consecutivi dalla firma del 

contratto/verbale di avvio dell'esecuzione in via d’urgenza per la 

consegna formale degli elaborati relativi alla Progettazione 

esecutiva;  

Le prestazioni opzionali relative alla fase di esecuzione dei lavori 

(Direzione lavori, direzione operativa, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione) avranno inizio a seguito di 
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comunicazione formale all’aggiudicatario e si considereranno 

terminate al momento dell’emissione del certificato di collaudo. 

Previa motivata richiesta dell’aggiudicatario, il Comune di Carpi 

potrà concedere proroghe e/o sospensioni dei termini, anche 

parziali, in particolare nei casi in cui l’espletamento di iter 

autorizzativi comporti necessariamente l’effettiva interruzione 

dell’attività progettuale, per cause non dipendenti 

dall’aggiudicatario.  

Gli elaborati di cui sopra, sono da redigere in lingua italiana, 

dovranno essere prodotti nella loro versione definitiva e nei tempi 

anzidetti, in un numero congruo alle necessità del Comune di Carpi e 

comunque non inferiore a n. 5 (cinque) copie cartacee per quanto 

riguarda gli elaborati del progetto definitivo e del progetto 

esecutivo esecutivo. 

Dovranno inoltre essere forniti i medesimi materiali sia in formato 

.PDF, corredati da “firma digitale” su CD, che in formato digitale 

modificabile (formato dwg Autocad 2000, AI, PDF, EPS, FXG e SVG per 

i files grafici e doc per i files di scrittura).   

Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese sostenute 

per la produzione di ulteriori copie cartacee e/o digitali che sarà 

necessario presentare durante gli iter progettuali per specifici 

procedimenti tecnico-amministrativi e/o incontri pubblici (ad es. 

incontri tecnici, politici e pubblici, verifica archeologica 

preventiva, procedure di carattere ambientale, conferenze di 

servizi, verifiche preventive dei progetti, procedimenti unici 

ecc.). 

ART. 4. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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L’importo complessivo delle competenze è fissato in € _________ 

(importo risultante da parcella dedotto il ribasso praticato in sede 

di offerta), oltre ad oneri previdenziali 19/32 pari ad € ______ ed 

I.V.A. (22%) pari ad € ________ per un importo complessivo di € 

__________.   

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, 

inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi 

compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati 

nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le 

pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso 

e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da 

intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni 

contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo 

svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato 

in base all’effettivo ammontare dei lavori progettati.  

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, come 

modificato dall'art. 1, c. 20, lett. g), della L. n. 55/2019 e 

dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato 

dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, è prevista la 

corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo 

contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, 

entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione accertata dal Responsabile del Procedimento. Il 

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, 

se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali.  

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  
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La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di 

corretto svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del 

Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, 

alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:  

Progetto definitivo:  

• 100% (o diversa percentuale nei casi previsti dal capitolato) 

dell’importo della progettazione definitiva all’approvazione del 

progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo: 

• 100% (o diversa percentuale nei casi previsti dal capitolato) 

all’approvazione del progetto esecutivo;  

Fase di esecuzione dei lavori (attività opzionali): 

• l’importo dell’esecuzione dei lavori (direzione lavori e 

sicurezza in fase di esecuzione), da svincolarsi in percentuale 

al valore degli stati di avanzamento lavori fino al 

raggiungimento del 90% (o diversa percentuale nei casi previsti 

dal capitolato) del compenso totale; 

• il restante 10% (o diversa percentuale nei casi previsti dal 

capitolato) del compenso totale da svincolare con 

l’approvazione del certificato di collaudo. 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla 

determina dirigenziale di affidamento su citata nonché il CIG ______ 

e il CUP _________. Dovranno inoltre essere inviate solo ed 

esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco 

ufficio UFT5W3.  

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture 

all’Amministrazione, che dovrà essere successiva all’esigibilità 

delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle 
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prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN 

__________sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: 

____________ 

________ C.F. _____________;  

________ C.F. _____________; 

ART. 5 PENALI 

Tenuto conto dell'esigenza di rispettare le ristrette tempistiche 

dettate dalle normative che regolano il finanziamento dell'opera, è 

prevista l’applicazione di una penale nella misura del 1 per mille 

del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo 

rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 3.  

La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento 

utile del corrispettivo ovvero sul pagamento a saldo.  

Detta penale non può superare il 20% dell’importo complessivo del 

corrispettivo contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione 

si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile, in danno all’aggiudicatario del 

servizio.  

È ammessa, su motivata richiesta dell’aggiudicatario del servizio, 

la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si 

riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si 

riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto 

22/32 all'interesse del Comune di Carpi. La disapplicazione non 

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’aggiudicatario del servizio. 

ART. 6 - SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 

50/2016, l’aggiudicatario del servizio non può avvalersi del 
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subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 

dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali. Il medesimo aggiudicatario può affidare a terzi 

attività  di  consulenza  specialistica  inerenti  ai  settori 

energetico, ambientale, acustico e ad  altri  settori  non  

attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i 

quali siano richieste apposite certificazioni o competenze,  

rimanendo  ferma  la responsabilita' del progettista anche ai fini  

di  tali  attività. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso 

deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 

50/2016.  

ART. 7 – POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – CAUZIONE 

DEFINITIVA 

L’aggiudicatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, 

ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a 

far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la 

copertura per i rischi derivante da errori od omissioni della 

progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.Lgs. 

50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.  

Si dà atto che è stata costituita la garanzia definitiva sotto forma 

di (indicare modalità ed estremi documento in sede di stipula) in 

applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  
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ART. 8 - RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO 

Sono a carico dell’aggiudicatario del servizio, il quale ne è il 

solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, 

antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del 

proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante. 

L’aggiudicatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti 

del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento del 

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera 

prevalente.  

L’aggiudicatario del servizio si impegna altresì a rispettare le 

leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le 

modalità previste al precedente art. 4, sarà accertata la regolarità 

contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a 

personale dipendente dell'aggiudicatario del servizio o del 

subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà 

trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni 

caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
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soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della 

regolarità contributiva.  

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’aggiudicatario del servizio o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 

105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’aggiudicatario del servizio, a 

provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata 

contestata 24/32 formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Carpi paga, 

anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’aggiudicatario del servizio del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto 

il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il 

responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e 

delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 

necessari accertamenti. 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune di Carpi potrà procedere alla risoluzione del contratto 

oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli 

del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 

50/2016.  

Il Comune di Carpi potrà altresì procedere alla risoluzione del 

contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi 
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dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di 

comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento del 

Comune di Carpi (atto sindacale n.______), per quanto compatibili, 

Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente 

contratto – sono consultabili nella home page del sito del Comune di 

Carpi, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni 

generali/atti generali/codice disciplinare e codice di 

condotta/codice di comportamento del Comune di Carpi e di cui, con 

la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. 

Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere 

essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo 

alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.  

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il 

contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., 

senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei 

seguenti casi:  

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o 

parziale, in violazione del precedente art. 6;  

2) quando l’aggiudicatario del servizio interrompa o abbandoni il 

servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti 

dall'Amministrazione; in questo caso all’aggiudicatario del servizio 

verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti 

dall’assegnazione ad altri del servizio;  

3) quando l’aggiudicatario del servizio si renda colpevole di gravi 

e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno 

tempestivamente notificati dall’Amministrazione; in particolare il 



                       

 

pag. 24 di 28 

contratto potrà essere risolto qualora si verifichino violazioni da 

parte dell’aggiudicatario del servizio agli obblighi contrattuali 

retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei 

confronti dei dipendenti o collaboratori;  

4) quando l’aggiudicatario del servizio non provveda ad integrare, 

correggere, il progetto in caso di verifica negativa;  

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non 

autorizzato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016;  

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme 

sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.  

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli 

addebiti per iscritto, via PEC, all’aggiudicatario del servizio, 

assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto 

il termine senza che l’aggiudicatario del servizio abbia risposto, 

l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso 

di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario del servizio sarà 

tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla 

corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Amministrazione 

dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.  

ART. 10 – PREMI DI ACCELERAZIONE 

Qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto 

ai termini previsti dall’art. 3 del presente contratto è 

riconosciuto in favore dell’aggiudicatario, a seguito 

dell’approvazione da parte del Comune di Carpi del certificato di 

verifica di conformità, un premio di accelerazione, pari all’1 (uno) 
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per mille del relativo corrispettivo contrattuale, per ogni giorno 

di anticipo mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro 

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle 

risorse ivi disponibili. 

ART. 11 - TRACCIABILITA’ 

Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti 

dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, cosi 

come stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e la sua 

inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione 

contrattuale. 

Art. 12 – INCOMPATIBILITÀ 

L’aggiudicatario del servizio dichiara di non trovarsi, per 

l’espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di 

incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 

ART. 13 – DISPOSIZIONI VARIE 

L’Aggiudicatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e 

coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici 

della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che 

non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento 

dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati del Comune di 

Carpi.  

L’aggiudicatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della 

normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o 

professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque 

di esonerare il Comune di Carpi da qualsiasi responsabilità in 

merito.  
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Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le 

norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile 

ART.14 – FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del 

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena. E’ 

esclusa la competenza arbitrale  

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel 

pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, 

in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse 

all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento 

dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i 

diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia.                

L’aggiudicatario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e 

pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, 

verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni 

relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. 

n. 679/2016.          

L’informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy 

nel sito dell’Ente. 

ART. 16 - NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

disciplinare, si fa riferimento D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al 

relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora 

in vigore, al Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto 
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del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/4/2000 e al Decreto del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7 marzo 2018.  

Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, per 

quanto non venga ad esso materialmente allegata, l’Offerta tecnica 

presentata dall’aggiudicatario in sede di gara costituita da _____ 

file denominati ______________. 

Si allega al presente atto sotto la lettera _______ l’Offerta 

economica in originale digitale, presentata dall’aggiudicatario.  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico 

dell’aggiudicatario.                                    

L’imposta di bollo per il presente atto e per l’Offerta economica 

allegata sotto la lettera _______, è assolta in modo virtuale ai 

sensi di quanto indicato dall’art. 2 della Tariffa, parte prima, 

allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione 

all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422, 

Rep. III del 25.10.1991 dell’Agenzia delle Entrate per il Comune di 

Carpi.                   

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente 

contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 

DPR 26.4.1986, n. 131.                            

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della stazione appaltante.  

***** 

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su n. ________ facciate a 
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video, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, 

che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo,  lo sottoscrivono, 

unitamente all’allegato _______, con firma digitale e marca 

temporale.    

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in 

presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, 

mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, 

sul presente contratto e suo allegato ________. 

p. IL COMUNE DI CARPI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

____________________________________ 

 p. L’AGGIUDICATARIO 

_______________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________________ 
 


