

Registro Generale N. 602/2023 del 08/08/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO RELATIVO AL PROGETTO 55/22 PER LE OPERE DI VIABILITA'
COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO CON AGGIUDICAZIONE
SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2
DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUI: L00184280360202000024 - C.U.P. C91B21002880005 PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5 Inclusion e coesione -
Componente C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU**

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc...)

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 04.05.2023 esecutiva a norma di legge, ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2023/2025” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 04.05.2023, esecutiva a norma di legge, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05.05.2023, esecutiva a norma di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023/2025 – Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di giunta comunale approvata in data 16.05.2023 n. 68 “1° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) - Progetti PNRR.” con la quale sono stati stanziati euro 160.000,00 per l'intervento di cui in oggetto, al fine di adeguarne il quadro economico al nuovo prezzario regionale pubblicato in aprile 2023 e con la quale è stata anche approvata la conseguente variazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 27/07/2023 ad Oggetto: “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e variazione ad altri documenti programmatori, con cui relativamente all'intervento in oggetto, a seguito della conferma sulla piattaforma REGIS delle pre-assegnazioni 10% Fondo Opere Indifferibili sugli interventi finanziati e da bandirsi entro il secondo semestre 2023, sono stati previsti:

- una maggiore entrata per € 100.000,00 sulla VdB 1150.00.40 e conseguente incremento della Voce di Spesa 7210.00.59;
- contestuale pari diminuzione della Voce di Spesa 7210.00.34 – quota co-finanziata con risorse dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 28/07/2023 ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023/2025 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 27/07/2023 avente ad oggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e variazione ad altri documenti programmatori."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti devono, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del predetto art. 62, essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23-07-2014, con la quale è stato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29-6-2016 avente ad oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 151 del 15/12/2021, con la quale è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti", con l'accorpamento della Centrale Unica di Committenza e l'istituzione del Servizio “Stazione Unica Appaltante” nell'ambito del Settore Affari Generali;

Considerato che, la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine risulta essere qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023 per i seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (L3) senza limiti di importo per l'affidamento di procedure di gara di lavori;

Considerato altresì opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in questione del supporto della Stazione Unica Appaltante ai sensi della convenzione per il conferimento

all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 27.06.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo n. 55/22 "Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo" per una spesa complessiva pari ad euro 1.700.000,00, di cui € **1.367.859,01** IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di euro 64.797,88 per oneri della sicurezza;

Visto il progetto esecutivo di cui sopra, così come redatto a firma dell'R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA: 00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 - C.F. e P.IVA: 11468301004, incaricato con determinazione dirigenziale n. 637 del 10.09.2021 di effettuare i servizi di architettura e ingegneria comprendenti il rilievo plano-altimetrico, le indagini geologiche-geognostiche, le indagini ambientali, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione afferenti i lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra via Peruzzi e la tangenziale Bruno Losi mediante realizzazione di rotatoria e dell'attraversamento ciclopedonale", e validato dal Responsabile del procedimento Ing. Calogero Filippello del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città", con atto acquisito al Prot. Gen.le n. 41637 del 26/06/2023, approvato con determinazione dirigenziale n. 477 del 26/06/2023;

Visto, pertanto, il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 27.06.2023, qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO				Finanz. PNRR	Finanz. COMUNE
A)	Lavori a base di Appalto				
a1	Sommano i Lavori a Corpo		€ 1.303.061,13	€ 827.368,73	475.692,40 €
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 64.797,88	€ 41.142,92	23.654,96 €
a3	Totale lavori	a1+a2	€ 1.367.859,01	€ 868.511,65	€ 499.347,36
a4	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 64.797,88	€ 41.142,92	€ 23.654,96
a5	Importo lavori soggetto a ribasso	a3-a4	€ 1.303.061,13	€ 827.368,73	€ 475.692,40
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1	Interferenze		€ 60.000,00		€ 60.000,00
b2	Supporto al RUP per DNSH (incluso oneri previdenziali ed Iva)		€ 1.982,55	€ 1.982,55	
b3	Spese per commissione di gara e Pubblicità		€ 2.000,00		€ 2.000,00
b4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 27.357,18	€ 21.885,74	€ 5.471,44



b5	Spese tecniche incremento incarico per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (incluso oneri previdenziali e IVA)	€ 20.768,89	€ 20.768,89	
b6	Spese per indagini e prove di laboratorio in corso d'opera	€ 10.000,00		€ 10.000,00
b7	Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri previdenziali e IVA)	€ 6.344,00		€ 6.344,00
b8	Monitoraggi ambientali	€ 5.000,00		€ 5.000,00
b9	Imprevisti ed eventuali oneri art. 29 del D.Lgs. 4/2022 e s.m.i.	€ 41.902,47		€ 41.902,47
b10	IVA su lavori (10%)	€ 136.785,90	€ 86.851,17	€ 49.934,74
b11	Pensilina bus ed arredo urbano	€ 20.000,00		€ 20.000,00
b12	Totale Somme a Disposizione	€ 332.140,99	€ 131.488,35	€ 200.652,64
	Totale Importo Investimento	€ 1.700.000,00	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00

Dato atto:

- che il Comune di Carpi ha trasmesso entro i termini richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili, II semestre 2023, confermando la pre-assegnazione del 10% del contributo, titolo per l'accertamento;
- che a seguito della pre-assegnazione di cui sopra, si riformula il quadro economico come segue:

"OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO"						
QUADRO ECONOMICO			Finanz. PNRR	Finanz. COMUNE	Finanz. OPERE INDIFFERIBILI	
A)	Lavori a base di Appalto					
a1	Sommano i Lavori a Corpo		€ 1 118 348,08	€ 710 086,59	333 935,11 €	74 326,38 €
a2	a sommare costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 184 713,05	€ 117 282,14	55 154,72 €	12 276,19 €
a3	a sommare oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 64 797,88	€ 41 142,92	19 348,44 €	4 306,52 €
a4	Totale lavori	a1+a2+a3	€ 1 367 859,01	€ 868 511,65	€ 408 438,26	€ 90 909,09
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 64 797,88	€ 41 142,92	€ 19 348,44	€ 4 306,52
a6	a detrarre costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 184 713,05	€ 117 282,14	€ 55 154,72	€ 12 276,19
A7	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5-a6	€ 1 118 348,08	€ 710 086,59	€ 333 935,11	€ 74 326,38

B)	Somme a disposizione della stazione appaltante					
b1	Interferenze		€ 60 000,00		€ 60 000,00	
b2	Supporto al RUP per DNSH (incluso oneri previdenziali ed Iva)		€ 1 982,55	€ 1 982,55		
b3	Spese per commissione di gara e Pubblicità		€ 2 000,00		€ 2 000,00	
b4	Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 27 357,18	€ 21 885,74	€ 5 471,44	
b5	Spese tecniche incremento incarico per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (incluso oneri previdenziali e IVA)		€ 20 768,89	€ 20 768,89		
b6	Spese per indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		€ 10 000,00		€ 10 000,00	
b7	Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri previdenziali e IVA)		€ 6 344,00		€ 6 344,00	
b8	Monitoraggi ambientali		€ 5 000,00		€ 5 000,00	
b9	Imprevisti ed eventuali oneri art. 29 del D.Lgs. 4/2022 e s.m.i.		€ 41 902,47		€ 41 902,47	
b10	IVA su lavori (10%)		€ 136 785,90	€ 86 851,17	€ 40 843,83	€ 9 090,91
b11	Pensilina bus ed arredo urbano		€ 20 000,00		€ 20 000,00	
b12	Totale Somme a Disposizione		€ 332 140,99	€ 131 488,35	€ 191 561,73	€ 9 090,91
	Totale Importo Investimento		€ 1 700 000,00	€ 1 000 000,00	€ 600 000,00	€ 100 000,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti indicati nell'allegato I.10 del d.lgs 36/2023 e per le finalità indicate dall'articolo 45 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dell'Amministrazione Comunale;
- ai fini di quanto previsto dall'art 45 comma 2 del D.l.gs. 36/2023, il gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento delle funzioni tecniche è costituito da:
 - Ing. Norberto Carboni – Dirigente del settore S5 Opere Pubbliche e manutenzione della città
 - Ing. Antonio Morini – Responsabile progetti strategici
 - Ing. Calogero Filippello – p.o. servizio infrastrutture e RUP
 - Ing. Stefania Cupo – servizio infrastrutture
 - Dott.ssa Elena Montorsi – segreteria amministrativa
 - Dott.ssa Daniela Pavarotti – segreteria amministrativa

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- Sig.ra Katia Sanseverino – segreteria amministrativa
- Sig.ra Stefania Malvezzi – segreteria amministrativa
- Dott. Giuseppe Russo – segreteria amministrativa

Dato atto che si è proceduto ad adeguare il **Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa** al nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (**Allegato** al presente atto);

Dato atto che per le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto del presente affidamento è opportuno assicurare il massimo confronto concorrenziale, ricorrendo a procedure di gara che consentano la più ampia partecipazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, fare ricorso a procedura aperta in quanto modalità idonea ad ampliare la platea dei concorrenti, nel rispetto comunque del principio di non aggravamento del procedimento con garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto si intende quindi adottare il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto inoltre che l'Ente si impegna a raggiungere il target 10.000 mq di intervento nonché al rispetto delle seguenti scadenze:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31.12.2023 alla condizione che si provveda all'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30.09.2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31/03/2026;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e specificamente l'art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti;

Richiamato il Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n 66673 del 29/10/2021 di nomina del Dott. Ing. Norberto Carboni, quale Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della città del Comune di Carpi;

Rilevato che, per il progetto in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è assunto dall'Ing. Calogero Filippello, dipendente del Settore S5 Opere pubbliche – Manutenzione della città del Comune di Carpi, nominato con determinazione dirigenziale n. 346 del 11/05/2022 e dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso delle competenze professionali adeguate a ricoprire tale ruolo.

Dato atto che per la direzione dei lavori è stato incaricato con Determina n. 637 del 10/09/2021

l'R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA: 00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 - C.F. e P.IVA: 1146830100;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile (ID 8660);

Vista la necessità di avviare l'intervento relativo ai lavori delle "opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo";

Visto il dettaglio delle lavorazioni così composto:

- **CATEGORIA PREVALENTE:**
Categoria OG3 – cl .III bis (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per Euro 1.367.859,01, di cui:
 - Euro 1.118.348,08 per lavorazioni a ribasso
 - Euro 64.797,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 - Euro 184.713,05 per costi della manodopera non soggetti a ribasso

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti lavorazioni cosiddette sensibili, di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23 dell'8/04/2020, convertito con Legge n. 40 del 5/06/2020 (**white list**):

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che i costi della manodopera stimati per lo svolgimento dei lavori in questione ammontano ad € 184.713,05, IVA esclusa;

Richiamati il verbale di verifica prot. 41604/23 e il verbale di validazione prot. 41637/23, approvati con determinazione dirigenziale n. 477 del 26/06/2023;

Richiamato inoltre il provvedimento Prot. n. 16633-07/03/2023, a firma del Dirigente del Settore S5 Opere

Pubbliche – Manutenzione della città, con cui è stato nominato il gruppo di lavoro in relazione all'intervento di cui in oggetto, così composto:

- Ing. Norberto Carboni – Dirigente del settore S5 Opere Pubbliche e manutenzione della città
- Ing. Antonio Morini – Responsabile progetti strategici
- Ing. Calogero Filippello – p.o. servizio infrastrutture e RUP
- Ing. Stefania Cupo – servizio infrastrutture
- Dott.ssa Elena Montorsi – segreteria amministrativa
- Dott.ssa Daniela Pavarotti – segreteria amministrativa
- Sig.ra Katia Sanseverino – segreteria amministrativa
- Sig.ra Stefania Malvezzi – segreteria amministrativa
- Dott. Giuseppe Russo – segreteria amministrativa

Visti:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare il comma 1 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in virtù della vigente convenzione sottoscritta e della deliberazione della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29/06/2016;

Rilevato che, unitamente all'apposita istanza di attivazione, sarà quindi trasmessa alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, la documentazione tecnica necessaria per la gara;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e all'art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell'intervento è **C91B21002880005**;

- che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà acquisito sul portale A.N.A.C., al momento della determinazione di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine;

- che la spesa complessiva di progetto è stata prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 04/05/2023 con ID 8660 e Codice Unico d'Intervento (C.U.I.) L00184280360202000024;

Preso atto inoltre:

- che l'intera spesa di progetto pari ad Euro 1.700.000,00 (ID 8660) trova ora copertura finanziaria alle seguenti voci del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023:

ENTRATE:

- **euro 1.000.000,00** alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, di cui già incassati euro 100.000,00;
- **euro 100.000,00** alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023;

SPESA:

- euro **1.000.000,00** alla voce di bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” (di cui già impegnati euro 22.751,44);

- **euro 100.000,00** alla voce di bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023;

- euro **600.000,00** alla voce di bilancio 7210.00.34 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo - quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 INV.2.1- CUP:C91B21002880005 VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI;

- che la spesa per i lavori sarà esigibile nell'annualità 2023 e che il cronoprogramma della spesa verrà aggiornato successivamente in sede di aggiudicazione delle opere principali dei lavori;

- che ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000, con successivo atto del responsabile della spesa, si provvederà all'adeguamento del cronoprogramma della spesa;

- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:

- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2023;

Richiamata la seguente normativa:

- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. ed in particolare: art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192 “Determinazione a contrattare” ed art. 183 “Impegno di spesa”;
- D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore;
- D.L. n. 76/2020, cd. “Decreto semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” come convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120
- D.L. 31/05/2021 n. 77, cd. “Decreto Semplificazioni bis”, recante “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come convertito con modificazioni nella L. 29/07/2021, n. 108;
- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 271 e seguenti;
- Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge 2010, n. 136 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D.M. n. 55 del 3/04/2013, come integrato con Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e in particolare art. 25 in cui si prevede l’obbligo per I fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;

- Legge 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- Legge 06/11/2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.
- il vigente Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;

Ritenuto necessario, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., individuare i seguenti elementi essenziali che dovranno essere contenuti nei documenti di gara e, nello specifico, recepiti nel bando di gara e relative dichiarazioni sostitutive, da approvarsi a cura della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine:

-MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi dell’art. 50, comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. La procedura in oggetto verrà gestita interamente in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma telematica regionale S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

- OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le forniture di materiali e l’impiego di attrezzature occorrenti per l’intervento delle Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo;

- CPV: 45233128-2 Lavori di costruzione di rotatorie

- SUDDIVISIONE IN LOTTI: ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell’intervento

- LUOGO DI ESECUZIONE: Carpi (MO) via Bruno Losi

- IMPORTO A BASE DI GARA: Euro € 1.367.859,01, oltre ad oneri I.V.A., di cui € 184.713,05 per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso ed €64.797,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo soggetto a ribasso risulta pertanto essere di € 1.118.348,08.

- TEMPI DI ESECUZIONE: 180 giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori;

- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi dell’allegato

I.7 al D.Lgs. 36/2023;

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA:

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del “Metodo A” indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

- REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (REQUISITI DI QUALIFICAZIONE):

Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- relativamente alle lavorazioni generali / speciali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibili alla **categoria OG3 - attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III bis):

- **sopralluogo obbligatorio**: si prevede il sopralluogo obbligatorio dell’area oggetto dell’intervento in quanto i lavori riguardano un incrocio su una tangenziale in prossimità di diversi edifici scolastici

Valutato, altresì, di stabilire i seguenti altri elementi:

- **GARANZIA DEFINITIVA**: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare in occasione della stipula del contratto d’appalto la garanzia definitiva nella misura indicata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 come precisata nel Capitolato speciale d’appalto;

Ritenuto altresì di prevedere un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Preso atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà:

- di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse

pubblico;

Ritenuto pertanto che nulla osti all'adozione del presente provvedimento

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di assegnare**, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un importo a base di gara pari ad € **1.367.859,01** oltre IVA, di cui € 1.118 348,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 64.797,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed € 184.713,05 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione, in considerazione dell'importo e delle caratteristiche tecniche dei lavori, in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a **corpo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso d. Lgs36/2023;
2. **di approvare il Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa**, aggiornato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (**Allegato** al presente atto);
3. **di quantificare**, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs.36/2023, i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, in € 184.713,05;
4. **di individuare**, ai sensi dell'art. 11, del d.lgs 36/2023, il CCNL F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative è il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
5. **di applicare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.**
6. **di prevedere** un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7. **di disporre** che si possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
8. **di disporre, altresì**, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,
9. **di stabilire** che il Contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

amministrativa, in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 59, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti;

10. **di prevedere** che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei fondi del bilancio di previsione 2023-2025, di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamento previste;
11. **di accertare l'entrata di euro 1.000.000,00** alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, di cui già incassati euro 100.000,00;
12. **di accertare l'entrata di euro 100.000,00** alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023;
13. **di impegnare la spesa di euro 1.000.000,00 (di cui € 22.751,44 già impegnati)** alla voce di bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
14. **di impegnare la spesa di euro 100.000,00** alla voce di bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023, del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
15. **di impegnare la spesa di euro 600.000,00** alla voce di bilancio 7210.00.34 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo - quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 INV.2.1- CUP:C91B21002880005 VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI, del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
16. **di dare atto** che le spese per i lavori in oggetto ammontano ad euro **1.504.644,91** (Iva 10% compresa) nel Bilancio di previsione 2023 – 2025 annualità 2023;
17. **di prenotare** la spesa di € 1.367.859,01 + € 136.785,90 per Iva 10%, così per complessivi € **1.504.644,91** nel Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023) come segue:
 - **subimpegnare € 955.362,82** alla Voce di Bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo”, di cui € 878.114,26 sull'impegno n. 1397/2023, ed € 77.248,56 sull'impegno n. 1401/2023 (fonte avanzo PNRR);
 - **subimpegnare € 100.000,00** alla Voce di Bilancio 7210.00.59 –PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione

urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023, sull'impegno n. 1398/2023;

- **subimpegnare € 449.282,09 alla voce di bilancio 7210.00.34 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI** opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo - quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 INV.2.1- CUP:C91B21002880005 VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI", sull'impegno n. 1399/2023;

18. di stabilire, inoltre, che:

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione;
- i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche mediante bonifico sul conto corrente dedicato del contraente;

19. di demandare la predisposizione e lo svolgimento della gara in oggetto sulla piattaforma telematica SATER alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

20. di inoltrare alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine apposita istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura aperta prevista per l'affidamento della gara in oggetto, così come specificato in premessa;

21. di dare, altresì, atto che:

- l'approvazione dei documenti di gara (bando/disciplinare di gara e relativi eventuali allegati) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
- gli adempimenti procedurali saranno svolti nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per l'aggiudicazione è competente la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine acquisirà sul portale A.N.A.C. un apposito C.I.G. per l'espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull'aggiudicatario e che tratterà il contratto e i flussi finanziari legati allo stesso;

- come risulta dalla determinazione dirigenziale del Settore S5 Opere pubbliche – Manutenzione della città n. 346 del 11/05/2022 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Calogero Filippello, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti e sul Sistema informativo telematico appalti della regione Emilia Romagna (SITAR).

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROGETTO 55/22 PER LE OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUI: L00184280360202000024 - C.U.P. C91B21002880005 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5 Inclusione e coesione - Componente C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
878.114,26	2.02.01.09.012	72100059	2023	CIG non gestito	01397.001
100.000,00	2.02.01.09.012	72100059	2023	CIG non gestito	01398.001
449.282,09	2.02.01.09.012	72100034	2023	CIG non gestito	01399.001
77.248,56	2.02.01.09.012	72100059	2023	CIG non gestito	01401.001

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
900.000,00	4.02.01.01.001	11500040 -	2023	00351	PNRR M5C2- Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo
100.000,00	4.02.01.01.001	11500040 -	2023	00352	PNRR M5C2- Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

08/08/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa