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Carpi, li vedi firma digitale  

Oggetto:  AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO n. 108/2023 "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARPI" – CUP: 

C92F24000020004 – CIG: B0C26723BD 

 

Premesso che: 
 

- l’amministrazione comunale intende effettuare la manutenzione straordinaria di alcuni impianti 

della pubblica illuminazione situati nel territorio di Carpi ed in particolare: 

 1: quartiere via Cefalonia, via dei Deportati Ebrei, via Gilioli e via Fratelli Saguatti; 

 2: quartiere via Ugo Foscolo, via Antonio Allegri, via Cadamosto, via Magellano e via 

Usodimare; 

 3: via dell’Agricoltura; 

 4: via Lucania; 

 5: via Benedetto Croce; 

 6: via della Resistenza; 

 7: via Guaitoli. 
 

- con prot. 14160 e 14161 del 26.02.2024 è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo 

PROGETTO N. 108/23 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

NEL COMUNE DI CARPI, CUP: C92F24000020004 – CIG: B0C26723BD  avente una spesa 

complessiva di € 100.000,00, secondo il seguente quadro economico: 

 

PROG. n. 108/2023 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPI” 

QUADRO ECONOMICO  
          

A.1 Importo dei lavori a misura (soggetti a ribasso)  €           42 789,55  

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €             1 350,86  

A.3 Importo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta   €           24 753,40  

A TOTALE DEI LAVORI              68 893,81    
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

  

B.1 

Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione (spese previdenziali 
comprese)  €             1 667,69  

B.2 

IVA sulle spese tecniche di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione (B.1)  €                366,89  

B.3 

Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, CRE e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (spese 
previdenziali comprese)  €             4 629,27  

B.4 
IVA sulle spese tecniche di direzione lavori, contabilità, CRE e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (B.3)  €             1 018,44 

B.5 IVA 22% sui lavori (A)  €           15 156,64 

B.6 Imprevisti  €             3 444,69 

B.7 Fondo art.45 D.Lgs. 36/2023  €             1 377,88 

B.8 Accantonamento revisione prezzi art. 60 D.Lgs. 36/2023  €             3 444,69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €           31 106,19  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €       100 000,00  

 

e costituito dai seguenti elaborati: 

 

- 00 – Elenco elaborati 

- 01 – Planimetria con sviluppo degli interventi 

- 02 – Schemi elettrici unifilari 

- 03 – Relazione tecnica 

- 04 – Valutazione del rischio secondo la norma UNI 11248:2016 e calcoli illuminotecnici 

- 05 – Cronoprogramma 

- 06 – Dichiarazione di rispondenza del progetto alla L.R. della Emilia Romagna n.19/2003 

- 07 – Capitolato tecnico 

- 08 – Indici di resa energetica 

- 09 – Piano della Manutenzione 

- 10 – Elenco dei prezzi unitari 

- 11 – Computo metrico 

- 12 – Computo metrico estimativo 

- 13 – Quadro incidenza della manodopera 

- 14 – Analisi prezzi 

- 15 – Quadro economico 

- 16 – Capitolato speciale d'appalto 

- 17 – Schema di contratto 

 

- che la spesa di progetto di € 100.000,00, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 

7310.00.01 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Impianti di illuminaz. pubblica” nel Bilancio di 

Previsione 2024 – 2026. 
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Verificato che l’importo complessivo dei lavori, pari ad €. 68.893,81, rientra al di sotto della soglia 

di €. 150.000,00 prevista dall’art. 50 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per potere procedere 

all’affidamento diretto; 

 

Pertanto, atteso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo mediante l'utilizzo dello strumento 

del Confronto DI Preventivi all'interno del Portale Mepa di Consip alle seguenti imprese iscritta al 

Bando Lavori – OG 10 Imp.trasformazione alta/media tensione, distrib.ne energia elettrica, imp. 

pubblica illuminazione 

 

1) AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO), 

p.iva 03212500361, pec: aebenergie@pec.gruppoaimag.it , procedura n. 4151398; 

 

2) FERRARI GIOVANNI con sede legale in Via Mazzacani 10/C – 42013 Casalgrande (RE), p.iva 

00545290355, pec: info@pec.ferrarigiovanni.it , procedura n. 4151398; 
 

In relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno 25.03.2024 ore 18:00 è 

pervenuta la seguente offerta: 

 

1) AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO), 

p.iva 03212500361, pec: aebenergie@pec.gruppoaimag.it che ha offerto una percentuale 

di ribasso del 11,22 % da applicare all’importo a base di gara 42.789,55 €, 

 

2) FERRARI GIOVANNI con sede legale in Via Mazzacani 10/C – 42013 Casalgrande (RE), p.iva 

00545290355, pec: info@pec.ferrarigiovanni.it che ha offerto una percentuale di ribasso 

del 3,00 % da applicare all’importo a base di gara 42.789,55 €, 

 

Rilevato che l'impresa AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 

Mirandola (MO), p.iva 03212500361 ha presentato un ribasso maggiore; 

 

Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Stefania Cupo, nel 

rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento 

PROPONE DI AFFIDARE 

all'impresa AeB ENERGIE SRL con sede legale in Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola 

(MO), p.iva 03212500361, i lavori relativi al PROGETTO 108/23 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARPI, CUP: C92F24000020004 – CIG: 

B0C26723BD  per un importo di € 37.988,56 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 1.350,86 ed 

oltre il costo della manodopera pari ad € 24.753,40 ed oltre iva 22% ( € 14.100,42) per un totale di 

€ 78.193,24, secondo il seguente schema: 

 

Importo lavori ribassati ( ribasso del 11,22 %) €                                37.988,56  

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                                  1 350,86 

Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso €                                 24 753,40 

Totale lavori  €                                 64.092,82 
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Iva sui lavori 22%   €                                14.100,42  

IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA  €                                78.193,24  

 

Il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito del ribasso diventa: 

PROG. n. 108/2023 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPI”, 

QUADRO ECONOMICO  

          

A.1 Importo dei lavori ribassato  €          37 988,56  

A.2 Oneri per la sicurezza  €            1 350,86  

A.3 Importo della manodopera  €          24 753,40  

A TOTALE DEI LAVORI              64 092,82   

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

  

B.0 Ribasso d'asta comprensivo di IVA  €            5 857,21  

B.1 

Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (spese previdenziali comprese)  €          1 667,69  

B.2 

IVA sulle spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (B.1)  €               366,89  

B.3 

Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (spese previdenziali comprese)  €            4 629,27  

B.4 

IVA sulle spese tecniche di direzione lavori, contabilità, CRE e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (B.3)  €          1 018,44  

B.5 IVA 22% sui lavori (A)  €          14 100,42  

B.6 Imprevisti  €            3 444,69  

B.7 Fondo art.45 D.Lgs. 36/2023  €            1 377,88  

B.8 Accantonamento revisione prezzi art. 60 D.Lgs. 36/2023  €            3 444,69  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €          35 907,18  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €      100 000,00  

 

 

Il presente atto viene inviato alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Stefania Cupo 

(documento f.to digitalmente) 


