

Registro Generale N. 000726/2022 del 23/09/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4-
COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI
- ATTIVAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONVERTITO
NELLA L. N. 120 DEL 11/09/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021,
CONVERTITO NELLA L. N. 108/2021 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA
LAMA A CARPI" - CUP C92C20000220001**

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007);
- versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Richiamati seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.05.2021 , esecutiva a norma di legge, ad oggetto “ Variazione al bilancio di previsione 2021 e 2023 e relativi allegati” con cui è stata aggiornata la programmazione dei lavori pubblici prevedendo nell'annualità 2021 tale intervento all'ID 8060 “Manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti”;
- la delibera del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024” con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nella quale l'intervento di cui in oggetto è stato previsto con C.U.I. L00184280360202200006 e ID 8062 per euro 768.000,00;
- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/06/2022 ad oggetto: “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e variazione ad altri documenti

programmatori;

Richiamati inoltre i seguenti atti:

- La determinazione dirigenziale n. 167 del 31.03.2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla società AZ SRL – CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING relativamente al Prog.A3 n. 03-01/2019 "Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di Via Lama" per un importo lordo complessivo pari ad € 48.213,90;
- la determinazione dirigenziale n. 774 del 04/11/2020 con cui è stato nominato l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5 "Opere Pubbliche – Manutenzione della città" del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al prog. 3.1/2019 in oggetto;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 10/11/2020 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 3-01/2019 "Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di via Lama " per un importo complessivo pari ad € 768.000,00;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 08 novembre 2021, "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio." In applicazione dell'art. 1 comma 139 bis, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono stati assegnati al Comune di Carpi, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo pari ad euro 650.000,00;

Dato atto che In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

Visto che il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di lavori di miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di via Lama a Carpi redatto è stato acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 52706/2022, così come redatto dalla società AZ SRL – CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING, incaricata con Determina n. 167/2020, e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio del Comune di Carpi per una spesa complessiva di euro 900.000,00 compresa iva e qualsiasi altro onere di legge ed è composto dai seguenti elaborati:

- REL-01 Relazione illustrativa e quadro economico;
- REL-02 Relazione geotecnica;
- REL-03 Relazione di calcolo;
- REL-04 Relazione sui materiali;
- REL-05 Piano di manutenzione dell'opera;
- REL-06 Piano di sicurezza e coordinamento;
- REL-07 Fascicolo dell'opera;
- REL-08 Elenco prezzi;
- REL-09 Computo metrico estimativo;
- REL-10 Cronoprogramma;
- REL-11 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;
- REL-12 Capitolato speciale d'appalto parte tecnica;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- REL-13Elencolistacategorie;
- REL-14Incidenza della manodopera;
- REL-15Documentazionefotografica;
- REL-16Prima integrazione documentale;
- REL-17Seconda integrazione documentale;
- REL-18Schemadi contratto;
- REL-19DNSHRelazione descrittiva;
- REL-20DNSHAllegato1–IndicazioniperPAC;
- REL-21DNSHAllegato2–Relazionegeologicaeidrogeologica;
- REL-22DNSH Allegato 3 – Valutazione del grado di rischio idraulico e rischio frane;
- REL-23DNSH Allegato 4–Piano gestione rifiuti;
- REL-24DNSHAllegato5–Localizzazionearearispetto,agricoleenatura2000;

Elaborati grafici

- TAV-01Inquadramento;
- TAV-02 Stato di fatto;
- TAV-03 Stato di progetto;
- TAV-04 Particolare appoggi e giunti;
- TAV-05 Rilievogeometricostrutturale
- TAV-06 Comparativa;
- TAV-07 Impianto smaltimento acqua;
- TAV-08 Cartellonistica di cantiere.

Richiamato il Verbale di Validazione del progetto esecutivo di cui sopra, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., agli atti del Prot. Gen.le n. 52786 del 17.08.2022, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Morini Antonio e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 23.08.2022;

Dato atto che tale progetto è conforme alle normative tecniche di settore;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 30/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di euro **900.000,00**, a seguito di variazione approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/06/2022, al fine di adeguare i prezzi al nuovo prezzario regionale vigente, nonché adeguare il progetto agli adempimenti richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Dato atto che:

- il Codice Unico del Progetto C.U.P. dell'intervento è: **C92C20000220001**;
- il codice CUI relativo alla programmazione triennale delle opere pubbliche è il seguente: L00184280360202200006;

Vista la necessità di appaltare i lavori di tale progetto poiché come stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 08 novembre 2021, il termine per la consegna dei lavori, è fissato nel 08 settembre 2022, posticipato di ulteriori 3 mesi qualora, per espletare le procedure di selezione del contraente, l'ente beneficiario si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC), mentre gli interventi devono essere terminati entro il 31 marzo

2026, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 139-ter della Legge 145/2018;

Visto il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO			fondi pnrr	fondi comunali
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 571.565,87	€ 432.972,5 5	€ 138.593,3 2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.197,28	23.632,57 €	7.564,71 €
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 571.565,87		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 602.763,15		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Imprevisti	€ 13.056, 15	€ 13.056,15	€ 13.056,1 5	
Incentivi art. 113 DLGS 50/2016 (2%)	€ 12.055, 26	€ 12.055,26	€ 12.055,2 6	
Spese tecniche relative a:		€ 66.500,00		
<i>Progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE</i>	€ 56.500, 00			€ 56.500,0 0
<i>Collaudo statico</i>	€ 10.000, 00		€ 10.000,0 0	

Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese per pubblicità bando di gara	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ecc...	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Iva ed altre imposte		€ 201.125,44		
<i>Iva 22% sull'importo complessivo dei lavori</i>	€ 132.607,89		€ 100.453,13	€ 32.154,77
<i>Iva 22% sugli Imprevisti</i>	€ 2.872,35		€ 2.872,35	
<i>Iva 22% sulle spese per pubblicità bando di gara</i>	€ 330,00		€ 330,00	
<i>Iva 22% sulle spese per accertamenti di laboratorio, ecc...</i>	€ 440,00		€ 440,00	
<i>Contributi previdenziali sulle spese tecniche</i>	€ 2.260,00			€ 2.260,00
<i>Contributi previdenziali sulle spese tecniche di collaudo</i>	€ 400,00		€ 400,00	
<i>Iva 22% sulle spese tecniche</i>	€ 12.927,20			€ 12.927,20
<i>Iva 22% sulle spese tecniche di collaudo</i>	€ 2.288,00		€ 2.288,00	
<i>Oneri per ottenimento pareri e gestione</i>	€ 36.000,00		€ 36.000,00	

<i>interferenze con RFI</i>				
<i>Oneri di conferimento a discarica</i>	€ 11.000,00		€ 11.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 297.236,85		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 900.000,00	€ 650.000,00	€ 250.000,00

Visto il dettaglio delle lavorazioni così composto:

- “Interventi di riparazione o locali”:
 - Recupero delle superfici di calcestruzzo, in particolare dei pulvini e delle testate delle travi e delle velette del ponte al fine di ripristinare l'integrità dell'impalcato da un punto di vista statico;
 - Realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di scolo;
 - Sostituzione dei giunti;
 - Sostituzione dei guard-rails esistenti a doppia onda non omologabile al minimo previsto per i ponti di tipo extraurbano con bordo ponte tipo H4 a tripla onda
- “Interventi di miglioramento” strutturale:
 - Sostituzione dei vincoli (appoggi) in neoprene armato con nuovi appoggi sferici in acciaio-teflon;
 - Rinforzi strutturali delle pile.

Preso atto che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, prevede nell'attuale regime transitorio (fino al 30/06/2023) all'articolo 1 nei seguenti comma:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione ... ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ... di almeno operatori economici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016...”;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è stato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto "Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Terre d'Argine per l'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 151 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti", con accorpamento della Centrale Unica di Committenza e istituzione del Servizio "Stazione Unica Appaltante" nell'ambito del Settore Affari Generali;

Considerato che, a termini della Convenzione predetta, l'Unione delle Terre d'Argine opera anche come Stazione appaltante per esperire indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate da esperire per conto dei Comuni committenti;

Premesso che l'Amministrazione Comunale valuta necessario esperire una procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120 del 11/09/2020 espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), dall'Unione Terre d'Argine ai sensi della Convenzione richiamata in premessa;

Ritenuto pertanto opportuno, effettuare un'indagine di mercato volta all'individuazione di un congruo numero di operatori economici in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati ai fini della realizzazione dell'appalto di che trattasi;

Dato atto pertanto che, in virtù della citata convenzione per il trasferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni in materia di appalti, come da ultimo modificata, occorre trasmettere alla Stazione Unica Appaltante apposita determinazione con la quale occorre indicare le clausole ritenute essenziali che andranno a costituire l'avviso di indagine di mercato;

Ritenuto di fissare le seguenti clausole essenziali, da recepire nell'avviso di indagine di mercato:

- OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di miglioramento strutturale e sismico del cavalcaferrovia di via Lama a Carpi ;
- LUOGO DI ESECUZIONE: Carpi;
- IMPORTO LAVORI: Euro 602.763,15, di cui Euro 31.197,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- TEMPI DI ESECUZIONE: 98 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio dei lavori;
- REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA E CATEGORIA DI QUALIFICAZIONE; REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
 - a. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b. Assenza di conflitto di interessi e dichiarazione sul titolare effettivo;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

REQUISITI DI ORDINE TECNICO - ORGANIZZATIVO:

Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- **relativamente alle lavorazioni speciali prevalenti** a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla categoria OG3:
- Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella **categoria OG3**, con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno III**).
- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** minor prezzo offerto;
- **CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE:** Qualora pervengano un numero di istanze valide superiori a 10 (dieci), si procederà ad individuare le 10 (dieci) ditte da invitare mediante sorteggio operato dalla stessa piattaforma telematica regionale SATER;
- **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DELL'AREA DI CANTIERE:** si stabilisce di prevedere il sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto di intervento e oggetto dell'appalto; Ravvisato che con la pubblicazione dell'avviso in parola, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma che si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

Dato atto che:

- il Comune di Carpi si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, senza che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa;
- che si procederà con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida;
- che la procedura esplorativa per l'individuazione di operatori economici in grado di effettuare l'appalto dei lavori de quo, conformemente all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

Considerato che ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente appalto non è suddivisibile in lotti funzionali;

Dato atto che l'appalto prevede le seguenti lavorazioni sensibili:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;

Ritenuto pertanto che nulla osti all'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- a fronte di quanto sopra motivato, di avviare una procedura esplorativa per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b, del

decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, per l'appalto dei lavori relativi al progetto "03-01/2019 – PNRR M2C4 INVEST. 2.2. PROGETTO ESECUTIVO "MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA" C.U.P. C92C20000220001 e C.U.I. L00184280360202200006 per € **602.763,15, di cui** € 31.197,28, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di dare atto che la procedura di indagine verrà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi della Convenzione richiamata in premessa;
- di stabilire che l'avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sull'albo pretorio online, sul sito dell'Unione Terre d'Argine e sulla piattaforma SATER per almeno n. 15 giorni naturali e consecutivi;
- di trasmettere il presente atto alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO